SMLOUVA O DILO

Cislo objednatele /2019
Cislo zhotovitele
uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:

Vyzkumny Ustav geodeticky, topograficky a kartograficky, v.v.i.

ICO: 00025615

se sidlem Ustecka 98, 250 66 Zdiby

zapsana v rejstiiku vefejnych vyzkumnych institucich vedeném MSMT CR pod spis.
znackou 16 171-2006-34/VUGTK

zastoupena Ing. Karlem Radgjem, CSc.

(dale jen ,,Objednatel®)

Josef Srba, stavebni firma

ICO: 13747932

Poddubi 7, 251 65 Ondiejov
jednajici/zastoupena Josefem Srbou
(dale jen ,,Zhotovitel“)

I- ¥
Uvodni ustanoveni
Ugelem spoluprace Objednatele a Zhotovitele je realizace stavebnich Uprav mistnosti
budovy hodinového domku v&etné realizace pfipojek.

Il
Pfedmét Smlouvy
Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele realizaci stavebnich Uprav jedné mistnosti
hodinového domku na socialni zazemi (WC, umyvadlo, vylevka, obklady, dlazba) vcetné
piivodl vodovodu a kanalizace ze $achet a vnitiniho privodu elektfiny z rozvadéce.

Veskeré stavebni prace budou provedeny podle projektové dokumentace, ktera je pfilohou
vyzvy veiejné zakazky malého rozsahu s nazvem ,Stavebni Uprava hodinového domku 4°

Zvlastni poZzadavky:

Pfi realizaci elektro pripojky do stavajiciho rozvadéée lze vypnout rozvadé¢ na max. 30 minut
(doba, po kterou dokaze zalohovat UPS) a jen po pfedchozi konzultaci se zastupcem
objednatele. Béhem pokladky nového vedeni (ve Zlabech uvnitf hodinového domku) se
nesmi narusit vedeni zalohovaného rozvodu. PoZaduje se minimalizovat zasah do zatepleni
a omitky, kterou bude tfeba uvést do plvodniho stavu.

Soudasti stavebnich praci neni zaméreni skuteéného stavu.



Doba a misto plnéni
Smiluvni strany se dohodly na nasledujicich terminech pinéni
Zahajeni stavebnich praci 5.11.2019
Ukonéeni stavebnich praci 20.12.2020
Celkova doba plnéni je 50 kalendarnich dna

Misto pInéni je detagované pracoviété Objednatele: Geodetick4 observatoi Pecny VUGTK,
v.v.i., Pecny 244, 251 65 Ondfejov, stavba na pozemku parc. ¢. 397 a 285/26.

Zhotovitel nema pravo odmitnout prevzeti projektové dokumentace pro ojedinélé drobné
vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani jejimu uziti ani provadéni stavebnich
praci, ani uziti dokumentace podstatnym zpusobem neomezuiji.

Zhotovitel ma pravo poZadat o prodlouZeni terminu dokonéeni stavebnich praci bez
sjednanych sankci v pfipadé okolnosti, které

- nebyly uvedeny v projektu

- jsou disledkem nepfedvidatelné klimatické situace

- vznikly na strané Objednatele

Iv.
Cena
Celkova cena je dana nabidkovou cenou vitézného Zhotovitele a Cini
180 000,-Ké& bez DPH ’
37800,-K¢é DPH
217000,-K& s DPH

Celkova cena nezahrnuje poplatky za kolaudaéni fizeni, zhotovitel je vSak povinen provést
na vlastni naklady opravy v pfipadé vyhrad pfi kontrolni prohlidce stavby a kolaudaci
stavebnich praci. Toto vSak jen v pripadé nedodrZeni projektové dokumentace ze strany
Zhotovitele.

DPH bude fakturovana v zakonem stanovené vysi 21 %. Dojde-li kdykoliv béhem trvani
smluvniho vztahu podle této smlouvy k Upravé dafiovych sazeb, bude tato zména promitnuta
do celkove ceny.

V.
Platebni podminky
Smluvni strany se dohodly, Ze faktura bude Objednateli vystavena az po prevzeti dila
Objednatelem. Splatnost faktury vystavené Zhotovitelem bude 14 kalendafnich dni od
doruceni faktury.



VL.
Prava a povinnosti smluvnich stran, souéinnost
Objednatel pfeda Zhotoviteli projektovou dokumentaci v papirové podobé do 7
kalendarnich dnl od podpisu této smiouvy.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli ve$kerou nezbytnou soucinnost a
pozadované informace a podklady k fadnému a véasnému provedeni stavebnich praci.

Objednatel je opravnén provadét jedenkrat tydné v souginnosti se zhotovitelem kontrolni
den a zavéry kontrolniho dne uvadét do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen akceptovat pfipominky a navrhy Objednatele v pripadé, Ze tyto
pfipominky a navrhy nejsou v rozporu s pravnimi pfedpisy, zavaznymi technickymi normami
nebo stanovisky pfisludnych organu vefejné spravy.

Vil.
Odpovédnost za vady
Zhotovitel odpovida za vady zpUsobené nedodrzenim technologickych postupt stavebnich
praci. Doba, po kterou Ize uplatnit narok-na opravu takovychto vad je 2 roky od prevzeti dila.

Objednatel odpovida za kompletnost projektové dokumentace.

VIIL
Sankce
Pokud Zhotovitel nedodrzel termin dokonéeni stavby a pfedani dila, zaplati Zhotovitel
Objednateli smluvni pokutu 0,05% za kazdy zapoc€aty den prodleni.

Pokud Objednatel nepfeda staveniété a projektovou dokumentaci Zhotoviteli v dohodnuty
den zapodeti stavebnich praci, zvySuje se fakturovana &astka oproti nabidkové cené o
0,05% nabidkové ceny za kazdy zapoc€aty den prodleni.

IX.
Doba trvani a moznost ukoncéeni
Tato Smlouva se uzavira na dobu neurcitou. Tuto Smlouvu Ize ukonéit vzajemnou dohodou
smluvnich stran, odstoupenim od smlouvy nebo vypovédi.

KaZzda ze smluvnich stran je opravnéna od této Smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného
porudeni povinnosti druhou smiuvni stranou. Odstoupeni musi byt uéinéno pisemné a je
uginné okamzikem jeho doruéeni druhé smluvni strané. Za podstatné poruSeni povinnosti se
pro Ucely této smlouvy povazuje zejména:



a) prodleni Objednatele s poskytnutim soucinnosti, po dobu deldi nez 5
kalendarnich dnu;

b) prodleni Zhotovitele se zahdjenim stavebnich praci po dobu delSi nez 20
kalendarnich dn(;

c) prodleni Objednatele s pfedanim jakékoli ¢asti dokumentace po dobu delsi nez
10 kalendarnich dnu.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna tuto Smlouvu vypovédét bez uvedeni divodu, za
podminek stanovenych niZze v tomto ¢lanku. Vypovédni doba €ini 30 dni a pocina bézet
okamzikem doruceni pisemné vypovédi druhé smiuvni strané. V pfipadé vypovédi ze strany
Objednatele tento uhradi naklady Zhotoviteli, které Zhotoviteli v souvislosti se zapocetim
stavebnich praci prokazatelné vznikly.

X.
Zavérec¢na ustanoveni
Tato Smiouva se fidi ceskym pravnim fadem, zejména zakonem &. 89/2012 Sb., ob&anskym
zakonikem, a zakonem ¢. 183/2006 Sh., stavebnim zakonem.

Tato Smlouva predstavuje Gplnou a ucelenou dohodu smiuvnich stran, ktera nahrazuje
véechna predchozi ujednani, dohody ¢&i smlouvy, at pisemné & Ustni, ohledné totoZného
predmétu pinéni.

Stane-li se nékteré ustanoveni této Smlouvy neplatnym, nelginnym ¢&i nevykonatelnym,
platnost, uginnost a vykonatelnost ostatnich ustanoveni smlouvy tim neni dotéena. Smluvni
strany se zavazuji takové neplatné, neucinné &i nevykonatelné ustanoveni nahradit tak, aby
uéelu smlouvy bylo dosazeno.

Jakékoli zmény ¢i dodatky ke Smlouvé musi byt vyhotoveny v pisemné formé a podepsany
obé&ma smluvnimi stranami.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, pficemz kazda smiuvni strana obdrzi po
jednom z nich.

Tato Smlouva nabyva Ucinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.Tato
smlouva nabyva platnosti vkladem do registru smiuv.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pfed podpisem pfedetly, jejimu obsahu
porozumély a Ze uzavieni Smlouvy tohoto znéni je projevem jejich pravé, svobodné a vazné
vule. Na dlkaz toho pfipojuji viastnorucni podpisy.

V Praze dne 4.11.2019

Objednatel:

Vyzkumny Ustav geodeticky,
topograficky a kartograficky, v.v.i,
Usteckd 98,25066 Zdiby
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